

## ПРОТОКОЛ № 2

19.05.2020 г.

съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП за разглеждане на офертите на допуснатите участници

На 19.05.2020 г. комисия, назначена със Заповед № ЗАП-216/09.03.2020 г., изменена със Заповед № ЗАП-216(1)/02.04.2020 г. на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“, реф. № 19РП-В60А070, в състав:

**Председател:** Десислава Василева – експерт, отдел „Обществени поръчки“, НЕК ЕАД

**Членове:**

1. Галина Йорданова – старши юрисконсулт, отдел „Обществени поръчки“, НЕК ЕАД
2. инж. Калин Василев – ръководител сектор „Машинно оборудване“, предприятие „Язовири и каскади“
3. инж. Доньо Иванов – инженер ХПМ, предприятие „Язовири и каскади“
4. инж. Теодор Миленов – инженер ХПМ, предприятие „Язовири и каскади“

на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП и след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП продължи своята работа по разглеждане на допълнително представените документи.

### I. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците, изискани от комисията с Протокол № 1/09.03.2020 г.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в деловодството на НЕК ЕАД са постъпили допълнителни документи от следните участници:

| №  | Подател на допълнителни документи – номер и дата                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 1. | „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД – Вх. № 70-122-1(1)/24.04.2020 г.               |
| 2. | „АКВАНАВТ“ ООД – Вх. № 70-437-1(1)/24.04.2020 г.                     |
| 3. | „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД – Вх. № 70-135-1(1)/28.04.2020 г. |

Комисията разгледа представените допълнителни документи и констатира следното:

#### I.1 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД

I.1.1. Във връзка с констатациите на комисия дадени с Протокол 1 от 09.03.2020 г., участникът е представил нов еЕЕДОП, в който е декларирал, че е участвал пряко в подготовката на процедурата за възлагане на обществената поръчка, като е подал индикативно предложение, в резултат на което е определена прогнозната стойност на поръчката.

Във връзка с горното, комисията, счита че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допуска до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.

#### I.2 „АКВАНАВТ“ ООД

I.2.1. Участникът е представил декларация по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, с която потвърждава, че информацията, с която подписващият еЕЕДОП разполага, е достоверна относно декларираните обстоятелства по отношение на другото задължено лице.

**Във връзка с горното, комисията, счита че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допуска до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.**

### **I.3 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД**

I.3.1. Участникът е представил нов еЕЕДОП. За доказване съответствието с поставените критерии за подбор, участникът е декларира следното:

1. Участникът е изпълнил следната дейност: „Аварийно възстановителен ремонт на микроязовир „Липенска река“, с. Липен община Монтана“, която комисията приема за отговаряща на предварително обявеното условие на Възложителя, съдържащо се в раздел I, т. 6.3.1. от Документацията за участие;
2. Участникът е посочил наименованието и адреса на предприятието, както и основното, налично оборудване за извършване на подобен вид ремонт на галови вериги;
3. Участникът е посочил списък с експерти с изискваната от Възложителя професионална компетентност за изпълнение на поръчката, отговарящи на предварително обявените условия.

**Във връзка с горното, комисията, счита че участникът отговаря на поставените критерии за подбор и изисквания към личното му състояние, и го допуска до следващия етап на процедурата, а именно: разглеждане на техническото му предложение.**

### **I.4 „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

Комисията установи, че участникът „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не е представил допълнителни документи във връзка с констатациите дадени му с Протокол 1/09.03.2020 г, с които да удостовери изпълнението на критериите за подбор.

**Във връзка с горното, Комисията, счита че участникът не е доказал съответствие с поставените критерии, посочени в раздел I, т. 6.3.2. и т. 6.3.3. от Документацията за участие и реши да предложи на Възложителя да отстрани от участие в поръчката участника „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.**

## **II. Разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници:**

**Допуснати участници: „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД; „АКВАНАВТ“ ООД и „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД**

Комисията разгледа офертите на допуснатите участниците и констатира следното:

### **II.1 „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;

- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

2. Обяснителна записка, включваща необходимата информация, посочена в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д" от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството;

4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС.

**След като разгледа подробно техническото предложение на участника „ХИДРОРЕМОНТ-ИГ“ ООД, комисията установи, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.**

## **II.2 „АКВАНАВТ“ ООД**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;
- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

2. Обяснителна записка, включваща необходимите елементи, подробно описани в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д" от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството;

4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС – 2 бр. от двамата управители на дружеството.

**След като разгледа подробно техническото предложение на участника „АКВАНАВТ“ ООД, комисията установи, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия на поръчката.**

## **II.3 „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД**

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя, със следните срокове:

- Срок за изготвяне на План за безопасност и здраве и Програма за пробни изпитания, в това число и срок за доработването им (в случай, че се наложи) – 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договор;
- Срок за изпълнение на II-ри етап от изпълнението на ремонта – 200 (двеста) календарни дни и започва от 16.04.2020 г. с предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните;
- Гаранционен срок на извършения ремонт на таблените затвори и задвижващите ги вериги – 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта;
- Гаранционен срок на положеното антикорозионно покритие – 8 (осем) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта.

2. Обяснителна записка, включваща необходимите елементи, подробно описани в т. 7.2.4. от Документацията за участие;

3. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква "д" от ППЗОП – 2 бр. от двамата управители на дружеството – участник в процедурата и 1 бр. от управителя на подизпълнителя;

4. Протокол за извършен оглед на обекта и запознаване с наличните чертежи;

5. Декларация за съгласие за проучване за работа в стратегически обекти в системата на НЕК ЕАД, съгласно чл. 40 от ППЗДАНС – 2 бр. от двамата управители на дружеството – участник в процедурата и 1 бр. от управителя на подизпълнителя.

Участникът е представил допълнителни документи, които не се изискват в документацията за участие в процедурата, а именно: проект на договора за изпълнение на поръчката и образец на Споразумение по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд, които комисията не разглежда на този етап от процедурата.

**След като разгледа подробно техническото предложение на участника „ЧЕРНОМОРСКИ ВОДОЛАЗЕН ЦЕНТЪР“ ООД, комисията установи, че същото съдържа всички изискуеми документи и съответства на предварително обявените условия на поръчката.**

**III. След преглед на техническите предложения на участниците и независимо от обстоятелството, че всички описани технически предложения отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, Комисията установи следното:**

Съгласно предварително обявеното условие посочено в т. 5.1. от Техническата спецификация и т. 3 от образца на Техническо предложение, срокът за изпълнение на задълженията, свързани с изпълнението на ремонтните дейности на таблени затвори посочен в етап II, започва да тече от 16.04.2020 г. Възложителят е определил тази дата на база съгласуван с „Напоителни системи“ ЕАД и „Министерство на околната среда и водите“ график за ремонт.

При извършване на прегледа на техническите предложения на участниците, Комисията констатира, че датата за предаване на работната площадка е изтекла. В този смисъл комисията счита, че е налице неизпълнимо условие, както за Възложителя, така и за участника, който ще бъде избран за изпълнител, което условие представлява предварително обявено такова по смисъла на ЗОП. Това е така, защото изпълнението на дейностите по етап Втори зависи именно от съгласувания с „Напоителни системи“ ЕАД и „Министерство на околната среда и водите“ график за ремонт. В същото време, Възложителят не разполага със законов механизъм да измени това условие в настоящия етап от провеждане на процедурата. Заложеното условие е определящо и особено важно, с оглед предложените от участниците срокове за изпълнение, които са съобразени изцяло с

условието заложено в документацията, поради което изпълнението на втори етап от дейностите на може да бъде осъществено при така заложените предварителни условия.

Описаното по-горе се обуславя от факта, че с приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г. се спряха със задна дата и сроковете по ЗОП, пораждащи права и задължения за частноправни субекти, във връзка с провеждане на обществени поръчки. В конкретния случай, се спряха сроковете за представяне на допълнителни документи, описани в Протокол 1 от 09.03.2020 г. от работата на комисията.

Във връзка с всичко описано по-горе комисията не е в състояние да пристъпи към следващия етап, а именно извършване на класиране на допуснатите участници, тъй като е установено наличие на необходимост от извършване на съществени промени в условията на обявената обществена поръчка.

Предвид описаното, комисията предлага на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД следните

### РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП, да отстрани от участие в поръчката участника „ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, тъй като не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване изпълнението на критериите за подбор, поради мотиви изложени по-горе в т. I.4.
2. На основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, да прекрати поръчка с предмет: „Ремонт на таблени затвори във водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“, реф. № 19РП-В60А070, тъй като са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, поради мотиви изложени по т. III от настоящия протокол.

### КОМИСИЯ:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37

Председател: Десислава І от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

/експерт, отдел „Обществени поръчки“, НЕК ЕАД/

Членове: Галин

/ст. юри

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37 „, НЕК ЕАД/

от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

инж. Калин Василев

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

/ръководител сектор „Машинно оборудване, предприятия „Изобори и каскади“/

инж. Доньо Иван

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

/инженер ХПМ, п.

инж. Теодор

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37  
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

/инженер XI