

ДОГОВОР

№ 20ИП-В50А005

Днес, 28.09.2020 г. в гр. София между:

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица“ № 8, представлявано от Иван Тодоров Йончев - Изпълнителен директор, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, с ЕИК 000649348, наричано за краткост „Възложител“, от една страна,

и

„ДИНИКОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 73, вх. В, ап. 9, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 115142519, представлявано от Никола Господинов Къркаличев в качеството на Управител, наричано за краткост „Изпълнител“, от друга страна, наричани поотделно „страната“ и заедно „страните“

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № 33/28.08.2020 г. на Изпълнителния директор на НЕК се сключи този Договор, наричан по-нататък „договора“ за следното:

Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“, в съответствие с разпоредбите на настоящия договор и в обем и съгласно изискванията на приложенията му, представляващи неразделна част от него.

Чл. 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 2.1. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол от представители на страните. За краен срок за изпълнение на дейностите се счита датата на получаване на писмено искане от Изпълнителя до Възложителя за назначаване на приемателна комисия и провеждане на 72-часови проби.

Чл. 3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.1. Общата стойност на договора е в размер на 89 676,40 (осемдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и шест хиляди и четиридесет стотинки) лв., без ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение 3, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3.2. Цената по чл. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на поръчката, включително 5 % непредвидени разходи върху стойността на СМР.

Чл. 3.3. Цената по чл. 3.1. не подлежи на изменения и корекции, освен в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл. 3.4. Плащанията по този договор се извършват в български лева, при спазване на реда и условията на договора.

Чл. 3.5. Възложителят ще заплати стойността на изпълнените и приети видове и количества работи, в това число и непредвидени разходи (ако има такива) съгласно единичните цени от Ценовата таблица от Ценовото предложение - Приложение № 3 от настоящия договор, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригинална фактура, издадена на основание и придружена с двустранно подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя протокол за приемане на обекта без забележки, придружен с изискуемите съобразно действащите нормативни актове документи, както и със следните

- Протоколи и актове за извършената работа, оформени в процеса на самата работа:

- Протокол/и с вида, количествата и стойностите на реално изпълнените и приети дейности;
- Протокол, удостоверяващ годността на цялата дължина на оптичната линия;
- Протокол за успешно проведени 72-часови проби.

Чл. 3.6. Плащането ще се извърши по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: Райфайзен банк

IBAN: BG44 RZBB 9155 1003 6518 78

BIC: RZBB BGSF

Чл. 3.7. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.

Чл. 3.8. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) работни дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в чл. 3.6. от договора банкова сметка са надлежно извършени.

Чл. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Страните подписват съвместно споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 4.1. Права и задължения на Изпълнителя

Чл. 4.1.1. Изпълнителят е длъжен да изпълни качествено и в срок дейностите, предмет на този договор, в пълно съответствие с изискванията на договора и неговите приложения.

Чл. 4.1.2. Преди влягане на материалите, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя следните документи:

- Декларация за съответствия на оптичния кабел;
- Сертификат за съответствие за полиетиленовите тръби с висока плътност (HDPE);
- Декларация за съответствие на металната гофрирана тръба;
- Протокол за преминали изпитания на стоманените тръби;
- Декларация за съответствие, декларация за годината на производство, гаранционна карта и инструкция за експлоатация на слаботоковото оборудване.

Чл. 4.1.3. Изпълнителят е длъжен да спазва действащата в страната нормативна база, всички изисквания и стандарти свързани с предмета на договора.

Чл. 4.1.4. Транспортът на материалите до обекта е за сметка на Изпълнителя.

Чл. 4.1.5. Изпълнителят ще носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени/неподходящи материали.

Чл. 4.1.6. Изпълнителят се задължава да опази собствеността и имуществото на физически и юридически лица от замърсяване и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Чл. 4.1.7. Изпълнителят е длъжен да не възпрепятства работата на обслужващия персонал.

Чл. 4.1.8. Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за защита и опазване на околната среда и да спазва изискванията на всички нормативните документи.

Чл. 4.1.9. Изпълнителят уведомява Възложителя с писмено съобщение за датата на завършване на СМР.

Чл. 4.1.10. Необходимата за изпълнение на обекта механизация, оборудване, лични предпазни средства и всичко друго, включително охрана се осигуряват от Изпълнителя и са за негова сметка.

Чл. 4.1.11. Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за защита и опазване на околната среда и да спазва изискванията на всички нормативните документи, както и да предприеме мерки за намаляване на риска в съответствие с чл. 15, ал. 4 от Наредба № 2/22.03.2004 г. при промяна в условията на работа. По време на строително-ремонтните дейности не се допуска разпиляване на строителни отпадъци (ако е необходимо да се покриват).

Чл. 4.1.12. Изпълнителят е длъжен след приключване на работите предвидени в Техническата спецификация (ТС), да почисти работната площадка от строителни отпадъци

и боклуци, и да ги извози до депо, определено от Общинската администрация, на чиято територия е обекта.

Чл. 4.1.13. При подписване на протоколи, актове за скрити работи и др., Изпълнителят да се придържа към образците на документи, които ще му бъдат предоставени от Възложителя. За документите, за които няма да му бъдат предоставени образци, Изпълнителят е длъжен да ги изготвя по свой образец, съгласуван с Възложителя.

Чл. 4.1.14. Изпълнителят има право да получи заплащане на цената по чл. 3.1., съгласно условията на Договора.

Чл. 4.1.15. В срок до 5 (пет) календарни дни от предаване на работната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи за съгласуване на Възложителя График за технологичната последователност при изпълнението на строително-монтажните работи.

Чл. 4.1.16. При подписване на договора, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за конкретните дейности по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, като я поддържа валидна за срока на договора.

Чл. 4.1.17. При подписване на протокол за предаване на работната площадка, Изпълнителят предоставя на Възложителя застрахователна полица по чл. 173 от ЗУТ „Всички рискове на изпълнителя“, издадена в полза на Възложителя, с покрити рискове по Раздел А „Материални щети“ и Раздел Б „Отговорност към трети лица“, както следва:

- Застрахователна сума по Раздел А – пълната стойност на договора;
- Лимит на отговорност по Раздел Б – пълната стойност на договора;
- Застраховката се сключва конкретно за обекта, предмет на този Договор при следните условия:

1. Инвеститор: НЕК ЕАД

2. Застрахован: „ДИНИКОМ“ ЕООД

Застрахована дейност: Строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“.

Период на полицата - от възлагане на договора до края на гаранционния период.

Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

- 1) Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования;
- 2) При фалит или ликвидация на Застрахования да не се освобождава Дружеството от поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок;
- 3) Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писменото съгласие на Възложителя;
- 4) Правата на Застрахования по време на гаранционния период за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на Възложителя при настъпили събития по застраховката, да са прехвърлени на Възложителя;
- 5) Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписване на застрахователния договор;
- 6) Условията по застрахователната полица подлежат на предварително одобрение от Възложителя.

Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор и гаранционния период.

Чл. 4.1.18. Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на договора да изпрати до Управление „Сигурност“ в НЕК ЕАД

„Веслец“ № 5, писмо с искане за извършване на проверка за издаване на разрешение за изпълнение на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическия обект или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическата дейност, съдържащо списък на физическите лица, които пряко ще извършват договорената работа и следните придружаващи писмото документи: за всяко едно от лицата по списъка се прилагат попълнен въпросник (приложение № 6 от ППЗДАНС), свидетелство за съдимост, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, издаден от Прокуратурата на Република България и валиден удостоверяващ документ за липса на психични заболявания.

Чл. 4.2. Права и задължения на Възложителя

Чл. 4.2.1. Възложителят предава работната площадка с двустранно подписан протокол.

Чл. 4.2.2. Възложителят се задължава да осигурява на Изпълнителя достъп до обекта за изпълнение предмета на договора.

Чл. 4.2.3. Да осигури свой представител за наблюдение и контрол при изпълнението на възложената задача.

Чл. 4.2.4. Възложителят има право, без това да нарушава самостоятелността на Изпълнителя, във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на всички работи, вложените материали и спазването на правилата за безопасна работа.

Чл. 4.2.5. При констатиране на некачествено извършени работи, вложение на некачествени материали, Възложителят има право да спре извършването на работите до отстраняване на нарушението. Подмяната на нестандартните материали и отстраняване на нарушенията са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 4.2.6. Възложителят е длъжен да назначи приемателна комисия в срок до 10 (десет) работни дни след получаване на писмено искане от Изпълнителя за завършване на обекта, провеждане на 72-часови проби, подписване на двустранен протокол за приемане на обекта и протокол за реално изпълнени видове и количества работи.

Чл. 4.2.7. Най-късно в последния ден от срока, съгласно чл. 2.1 от настоящия договор, ако от страна на Изпълнителя не е постъпило уведомление за приключване на дейностите, предмет на договора, Възложителят отправя до Изпълнителя писмена покана за подписване на двустранен протокол за установяване количеството и качеството, съгласно техническата спецификация, на изпълнените работи към деня, в който договорът трябва да приключи. При констатиране на закъснение в деня на съставяне на протокола, същото се отразява в него с посочени точно неизпълнени количества и видове работи, ако има такива и се прилагат всички документи, удостоверяващи неизпълнението (протоколи, кореспонденция и други писмени материали, имащи отношение към договора). Към така съставения протокол се прилага и протокол за прихващане на вземането, произтичащо от неустойка за закъснение. Протоколът се съставя в два екземпляра – по един за всяка страна по договора.

Чл. 4.2.8. В случай че Изпълнителят не се яви (не изпрати представител) за съставяне на протокола или не го подпише, актът се съставя, като се отбелязва обстоятелството и се подписва от поне двама свидетели на Възложителя. Така съставения протокол се изпраща препоръчано с обратна разписка или с куриер на Изпълнителя, с приложените документи.

Чл. 4.2.9. Възложителят е длъжен да представи на Изпълнителя протокол за прихващане на насрещни вземания, с приложени към него документи, удостоверяващи основанието и размера на неустойката, а Изпълнителят е длъжен да подпише протокола и да заплати неустойката.

Чл. 4.2.10. В случай на отпадане на необходимостта от извършване на определени видове работи от количествено-стойностната сметка, Изпълнителят и Възложителят подписват Протокол, в който се посочват причините. Стойността на отпадналите работи се приспада от стойността на количествено-стойностната сметка и се намалява съответно при фактуриране цената в съответствие с протокола за реално изпълнени видове и количества работи.

Чл. 5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5.1. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно: 4 483,82 (четири хиляди четиристотин осемдесет и три лева и осемдесет и две

стотинки) лева („Гаранция за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

Чл. 5.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя, а именно: НЕК ЕАД, в ЦКБ, в лева, IBAN: BG87CECB97901003199001; BIC: CECBBSGF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

Или

Чл. 5.1.2. Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 2.1., включително и гаранционните задължения по чл. 6.3. Всички банкови разходи, свързани с откриване и обслужване на гаранцията, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Или

Чл. 5.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на всички задължения на Изпълнителя по договора по чл. 2.1., включително и гаранционните задължения по чл. 6.3., с изцяло платена застрахователна премия по нея. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 5.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор и приложимото право, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора и да представи на Възложителя документи за изменението ѝ при подписването на допълнителното споразумение към договора.

Чл. 5.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

Чл. 5.3.1. Внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя при спазване на изискванията на чл. 5.1.1. от договора;

и/или

Чл. 5.3.2. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 5.1.2. от договора;

и/или

Чл. 5.3.3. Предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 5.1.3. от договора и представяне на документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл. 5.4. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, включително и гаранционните задължения. При необходимост срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката се удължава с добавък или се издава нова, като на Възложителя се представя оригинален документ, доказващ удължената гаранция.

Чл. 5.5. Когато в банковата гаранция за изпълнение/застраховката посоченият срок на валидност изтича преди условието по чл. 5.4., Изпълнителят е длъжен до 15 (петнадесет) работни дни преди посочената дата, да представи добавък или нова банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.4. и документ за изцяло платена допълнителна застрахователна премия по нея.

Чл. 5.6. В случай, че Изпълнителят не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.5., Възложителят има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на Възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане, ако има такава, да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл. 5.7. Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, при подписване на договора, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банковата гаранция, която трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този Договор.

Чл. 5.8. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на Застрахователна полица.

Чл. 5.9. Гаранцията за изпълнение се освобождава по следния ред:

Чл. 5.9.1. Гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 60 % от сумата по чл. 5.1. от договора, се освобождава от Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за приемане на обекта без забележки, ако до тази дата не са предявени иски за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното;

Чл. 5.9.2. За обезпечаване изпълнението на гаранционните задължения по договора е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 40 % от сумата по чл. 5.1. от договора, която се освобождава/ връща, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл. 6.3. от договора, ако до тази дата не са предявени иски за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното.

Чл. 5.10. Възложителят освобождава частично гаранцията за изпълнение при наличие на обстоятелства на изпълнени от Изпълнителя договорни задължения, както следва:

Чл. 5.10.1. Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл. 3.6. от договора;

Чл. 5.10.2. Когато е във формата на неотменяема и безусловно платима банкова гаранция – чрез изпращане на писмено уведомление до Банката - издател за намаляването ѝ с необходимия размер и издаване на добавък към нея или издаване на нова с намаления размер;

Чл. 5.10.3. Когато е във формата на Застраховка – чрез изпращане на писмено уведомление до Застрахователя с копие до Изпълнителя за частично намаление на сумата по Застрахователната полица и издаване на добавък за изменение на първоначалната застраховка или издаване на нова с намаления размер.

Чл. 5.11. При прекратяване/разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 5.12. Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена гаранцията.

Чл. 5.13. В случай на задържане от Възложителя на суми или частично усвояване на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 5.1., като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или застрахова отговорността си в размер на усвоената сума.

Чл. 6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Чл. 6.1. Гаранционният срок за доставените медияконвертори е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.

Чл. 6.2. Гаранционният срок на доставения оптичен кабел е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.

Чл. 6.3. Гаранционният срок на извършените строително-монтажни работи е 5 (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.

Чл. 6.4. За проявените дефекти през гаранционния срок, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 5 (пет) работни дни след писменото уведомление, Изпълнителят и Възложителят подписват протокол, в който уточняват дефектите и срока, в който те трябва

да бъдат отстранени. Разходите по отстраняване на дефектите през гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 6.5. През времето на отстраняване на дефектите от страна на Изпълнителя, гаранционният срок спира да тече. Считано от подписване на двустранен протокол за изпълнени гаранционни задължения спреният гаранционен срок продължава да тече.

В случаите, когато Изпълнителят не се яви или не отстрани проявените дефекти в технологично необходимия срок (уточнения в протокола срок), Възложителят може да ги отстрани със собствени сили и средства, като уведомява Изпълнителя за направените разходи, доказани с фактури. Ако Изпълнителя не възстанови направените разходи в определения от Възложителя срок, последният има право да задържи сумата от гаранцията за изпълнение.

Чл. 7. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 7.1. За всеки случай на неизпълнение, в това число забавено изпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя до изправяне на неизпълнението и/или преустановяване на забавата неустойка в размер на 1 % (едно на сто) на ден за всеки просрочен ден в неизпълнение от стойността на договора, съгласно чл. 3.1. от същия, но не повече от 10 % (десет на сто) от стойността на договора съобразно чл. 3.1 от същия.

Чл. 7.2. В случай че Възложителят захъсне да заплати, както е уговорено в този договор, той дължи обезщетение на Изпълнителя, в размер на ОЛП на БНБ + 2 пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на договора съгласно чл. 3.1. от същия.

Чл. 7.3. При доказани нарушения на задълженията по чл. 12.1., чл. 12.2. и чл. 12.3. от настоящия договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора, съгласно чл. 3.1. от същия.

Чл. 7.4. Дължимите неустойки се заплащат от неизправната на изправната страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.

Чл. 7.5. В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока, определен в чл. 7.4., Възложителят го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и подписване на протокол за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката. В случай че Изпълнителят не се яви в срока определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола, то Възложителят има право да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото плащане или от гаранцията за изпълнение.

Чл. 7.6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото ѝ да търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

Чл. 7.7. Ако по време на изпълнение на договора възникнат разходи от неправомерни действия или бездействия на Изпълнителя, същите са за сметка на Изпълнителя до цялостно покриване на щетите.

Чл. 7.8. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и претендират по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояване на гаранцията за изпълнение.

Чл. 8. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ

Чл. 8.1. Непредвидени ще се считат тези работи, които възникват след подписване на договора и в хода на изпълнение на работите, предмет на този договор, и които не са могли да бъдат предвидени до подписване на договора.

Чл. 8.2. При възникване на необходимост от извършването на непредвидени дейности се изготвя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. Към протокола се прилагат основанията, които налагат изпълнението на тези непредвидени работи – протоколи, предписания и други необходими документи. В констативния протокол се описват както видовете непредвидени работи, така и техните количества.

Чл. 8.3. Стойността на непредвидените работи се определя между Изпълнителя и Възложителя на база анализни цени, формирани на база заложените основни параметри

ценовата оферта и действащите към момента на определянето им пазарни цени и се доказват с фактури,

Чл. 8.4. Непредвидените работи ще се заплащат по реда на чл. 3.5. от настоящия договор и настоящия раздел.

Чл. 9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (форсмажор)

Чл. 9.1. Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

Чл. 9.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение (справка), изходящо от официален орган (съответната Търговско-промишлена палата или друг компетентен орган), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в срок от 7 (седем) календарни дни от края на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

Чл. 9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

Чл. 9.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

Чл. 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10.1. Този Договор може да се прекрати/развали в следните случаи:

Чл. 10.1.1. Непреодолима сила в хипотезата на чл. 9.6. от настоящия договор;

Чл. 10.1.2. В случай на взаимно писмено съгласие между страните.

Чл. 10.2. Възложителят има право да прекрати/ развали настоящия договор едностранно без предизвестие, както и да усвои гаранцията за изпълнение в следните случаи:

Чл. 10.2.1. В случай че Изпълнителят забави изпълнението на кое да е задължение по договора с повече от 10 (десет) календарни дни, Възложителят има право да прекрати/развали договора с писмено уведомление до Изпълнителя;

Чл. 10.2.2. Възложителят прекратява този договор с писмено уведомление до Изпълнителя в случай на реализиране на някое от събитията съгласно чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП;

Чл. 10.2.3. При неизпълнение, различно от забавено изпълнение, от страна на Изпълнителят на едно или повече от задълженията му по договора, за което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения за това срок, Възложителят има право да прекрати този договор с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя;

Чл. 10.2.4. В случай че Изпълнителят използва подизпълнители без да е декларирал това в документите за участие или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочил, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие с разпоредбите на ЗОП, Възложителят има право да прекрати този договор с едностранно писмено уведомление до Изпълнителя.

Чл. 10.3. В случаите по чл. 10.2. прекратяването на договора настъпва от момента на получаване на уведомлението за прекратяване от Изпълнителя, в което се посочва основанието за прекратяване.

Чл. 10.4. Възложителят има право да прекрати едностранно този договор с изпращане на 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят не дължи заплащане на обезщетения или неустойки на Изпълнителя. Възложителят заплаща

само извършените услуги до момента на получаване на предизвестие. Изпълнителят преустановява извършването на услуги от момента на получаване на предизвестие, освен ако в последното не е уговорено друго.

Чл. 10.5. Прекратяване действието на договора става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и приети от Възложителя услуги по изпълнение на договора. Разплащането по договора се извършва след удържане на всички дължими от Изпълнителя суми по този договор (включително неустойките).

Чл. 10.6. При прекратяване действието на договора Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя всички изготвени и подписани в хода на изпълнение на договора документи в това число актове и протоколи до момента на прекратяване.

Чл. 11. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Чл. 11.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора, са:

За Възложителя	За Изпълнителя
Име: инж. Стефана Николова	Име: Никола Къркаличев
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ 244	Адрес: гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 73-В-9
тел.: 032 904 374, мобилен: 0887 433 387	тел.: 0887 577 862
e-mail: S.Nikolova@vec.nek.bg	e-mail: dinikom@abv.bg
факс: 032 954 046	факс:

Чл. 11.2. Страните са длъжни при промяна на лицата по чл. 11.1. и техните контакти да се уведомяват за това писмено. При неизпълнение на това задължение, връчените съобразно неактуални контакти съобщения ще се считат за надлежно връчени.

Чл. 12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 12.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 12.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя изгода или изгода на трети лица.

Чл. 12.3. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя чрез предаването му, следва да бъде върнат на Възложителя след прекратяването на договора.

Чл. 13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 13.1. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Чл. 13.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по факс, електронната поща, по пощата с обратна разписка на адреса на съответната страна, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна съобразно контактите, посочени в чл. 11.1 от договора.

Чл. 13.3. В случай че Изпълнителят ще използва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, се прилагат разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 13.4. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 13.5. За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Чл. 14.6. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните.

Неразделна част от този Договор са следните приложения:

ЗАПИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя с всички приложения;
Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;
Приложение № 4 – Споразумение по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

НИКОЛА КЪРКАЛИЧЕВ
УПРАВИТЕЛ





НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел.: 032 904 360, факс: 032 964 040, e-mail: upravlenie@vec.net.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за строителство

ОТНОСНО: ВЕЦ „Сестримо“ – Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“ – изграждане

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Външната комуникационна свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ е изградена от 5 900 (пет хиляди и деветстотин) м. медна кабелна линия.

Тази линия е изградена в периода 1974 г. – 1983 г., като през дългогодишната ѝ експлоатация са възниквали многократно аварии и кражби.

Кабелното трасе, свързващо по-горе цитираните обекти се намира в планински скален терен.

С настоящата процедура се цели да бъде изградена нова оптична кабелна свързаност между двата обекта. Изграждането на новата линия се налага поради факта, че множество от цифровия пренос не би могъл да се извърши по съществуващият кабел.

Кабелното трасе между двата обекта е геодезично заснето и кадастрално вписано, затова изграждането на новата оптична свързаност трябва да бъде изпълнено в непосредствена близост до съществуващото трасе.

2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Поръчката обхваща изграждането на оптична свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“.

Обемът на поръчката е специфициран в Приложение 1, което е неразделна част от настоящата техническа спецификация.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Комуникацията между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ се осъществява по меден кабел тип ТЗБп 14х4х0,9 с обща дължина до 5 900 (пет хиляди и деветстотин) метра, който е кадастрално заснет. Двете крайни точки на трасето се намират в ПАВЕЦ „Белмекен“ и във ВЕЦ „Сестримо“.

Забелжка: За кабелното трасе ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ Възложителят разполага с карта, на която е отбелязано трасето.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

4.1. Технически изисквания към строителството

4.1.1. Технически изисквания към доставките

а/ Изпълнителят трябва да извърши всички необходими доставки за изграждането на новата оптична свързаност, които са подробно включени в таблица 1 на Приложение 1;

б/ Активното и пасивно слаботоково оборудване да бъде произведено след 2018 г.;

в/ Активното слаботоково оборудване да бъде съпроводено със сертификати за качество и декларации за съответствие;

г/ При доставката слаботоковото оборудване да бъде в неразпечатана транспортна опаковка и маркирано с датата на производство;

д/ Оптичният кабел да притежава сертификат за произход;

4.1.2. Технически изисквания към СМР

а/ Изпълнителят трябва да извърши всички необходими СМР за изграждането на новата оптична свързаност, които са подробно включени в таблица 2 на Приложение 1;

б/ Всички СМР, които подлежат на закриване се приемат от представители на Възложителя;

в/ Всички СМР да бъдат изпълнени в технологична последователност, съгласно предварително съгласуван с Възложителя график.

г/ Приемането на изпълнените СМР по изграждането на оптичната свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ се извършва след писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за назначаване на приемателна комисия;

д/ Всички наложени се промени, възникнали по време на СМР трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

Техническа спецификация – ВЕЦ „Сестримо“ – Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“ – изграждане

4.1.3. Проби и тестове:

Провеждат се 72 /седемдесет и две/ часови проби и тестове след окончателното изграждане на новата оптична свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“.

Забележка: Всички проведени проби и тестове се провеждат в присъствието на Възложителя и се считат за успешни, когато резултатите от тях отговарят на изискванията на Възложителя, включени в настоящата Техническа спецификация.

4.1.4. Протоколи

Резултатите и констатациите от извършените доставки и СМР служат за доказване на качеството, като се документират с протоколи.

Забележка: Всички задължителни протоколи, при изграждането на оптичната свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ са представени в табличен вид в Приложение 2.

4.2. Изисквания към строителството за опазване на околната среда и климата

а/ При извършване на дейностите по изпълнението на изграждането на новата оптична свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него;

б/ При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да предприеме мерки за намаляване количеството на генерираните отпадъци и да създаде ред за реагиране при извънредни ситуации;

в/ Генерираните отпадъци от демонтажните и монтажните работи да се събират отделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното временно съхранение.

4.3. Изисквания към строителството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

По време на изграждането на оптичната свързаност, следва да се спазват:

а/ Наредба №35 от 30.11.2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура и Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи;

б/ Правилата и нормите включени в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

в/ Изпълнителят да има задължителна професионална отговорност на лицата по чл. 171 ал. 1 на ЗУТ.

5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ДРУГИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

а/ Гаранционният срок на доставените медияконвертори е не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на протокола за приемане на обекта, без забележки;

б/ Гаранционният срок на доставения оптичен кабел е не по-малко от 5 /пет/ години, считано от датата на протокола за успешно приемане на обекта, без забележки;

в/ Гаранционният срок за извършените СМР е не по-малко от 5 (пет) години, считано от датата на протокола за успешно приемане на обекта, без забележки;

г/ В случай, че в гаранционния срок се появят недостатъци и дефекти в изпълнените СМР или вложените материали, то тези недостатъци и дефекти се отстраняват от Изпълнителя. След писменото уведомяване от страна на Възложителя, в което се посочва срок за отстраняването им.

6. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

6.1. Срок и условия към срока за изпълнение

а/ Не повече от 60 (шест) календарни дни, считано от датата на двустранно подписан протокол за предаване на работна площадка;

б/ За краен срок за изпълнение ще се счита получаването на писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за назначаване на комисия за приемане на новоизградената оптична свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“;

г/ В случай, че изпълнението на работата на обекта бъде спряно по вина на Възложителя или поради неблагоприятни атмосферни условия, срокът за изпълнение се удължава с толкова дни, с колкото е спряно изпълнението, за което се подписва двустранен протокол.

6.2. Място и условия за изпълнение

В сградата на ПАВЕЦ „Белмекен“, в сградата на ВЕЦ „Сестримо“ и трасето свързващо двата обекта, което е кадастрално заснето.

Забележка: На Изпълнителя ще бъде предоставено, на електронен носител, геодезично заснетото кабелно трасе, на съществуващия съобщителен кабел, с точните пространствени

координати и издаденото удостоверение по чл. 52 от ЗКИР, с цел изкопните работи, свързани с новоизграждащото се трасе да бъдат извършени в допустимата максимална близост.

6.3. Контрол на работата от страна на Възложителя

Контролът на работата от страна на Възложителя ще се осъществява в хода на изграждане на оптичната свързаност и ще се документира с двустранно подписани протоколи за всички доставки, СМР, непредвидени СМР (при необходимост) и други дейности – Приложение 2.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Количества на доставките и СМР – Приложение 1;
- Задължителни протоколи – Приложение 2



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“
4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел.: 032 604 360, факс: 032 654 046, e-mail: upravlentie@veo.net.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЕЦ „Сестримо“ – Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“ - изграждане

ТАБЛИЦА 1

1. ДОСТАВКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ	М-ка	К-во
1.	Доставка на оптичен кабел – Single Mode 24 влакна, с усилена външна изолация, за външно полагане.	м.	5 900
2.	Доставка на HDPE тръба с оребрена вътрешна повърхност – Ф32/2.3	м.	5 530
3.	Доставка на муфа за HDPE тръба – Ф32	бр.	15
4.	Доставка на коляно за HDPE тръба – Ф32	бр.	10
5.	Доставка на преходник тръба – кабел	бр.	10
6.	Доставка на метална гофрирана тръба с PVC изолация – Ф26	м.	200
7.	Доставка на метална тръба 1 цол, 6 метра за въвеждане в сградоцентралата на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“	бр.	2
8.	Доставка на метална тръба Ф28 с дебелина на стената 3 мм	м.	70
9.	Доставка на UPS 1 500 VA; 230V/900W; за монтаж в RACK комуникационен шкаф, On Line	бр.	2
10.	Доставка на управляем суич 24 порта – Smart Switch 24x10/100 – PoE ports	бр.	2
11.	Доставка на оптичен панел 24 порта дуплекс ODF, сингълмод, напълно окомплектован, SC конектори, за вграждане в RACK комуникационен шкаф.	бр.	2
12.	Доставка на оптичен медия конвертор 10\100\1000M, сингълмод, дуплекс SC, за разстояние 20 км, захранване 220 V	бр.	8
13.	Доставка на оптична пач корда, сингълмод, SC/UPC-SC/UPC, дължина 2 м	бр.	16
14.	Доставка на пластмасова шахта за подземно полагане	бр.	5
16.	Доставка на муфа за оптичен кабел 24 влакна сингълмод	бр.	5

2. СМР

ТАБЛИЦА 2

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР	М-ка	К-во
1.	Трасиране кабелна линия по готови координати с GPS станция	м.	5 600
2.	Изчистване от натрупвания на отделни участъци от трасето	м2.	1 000
3.	Направа на ръчен изкоп в планински терен със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м.	2 800
4.	Направа на ръчен изкоп в планински терен с наклон до 30% със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м.	1 800
5.	Направа на ръчен изкоп в планински терен с наклон над 30 % със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м.	730

Техническа спецификация – ВЕЦ „Сестримо“ – Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“ – изграждане

6.	Направа изкоп в скален терен с къртач с размери 20/40 (Ш/Д) см.	м.	200
7.	Доставка, пренос и полагане на бетон В 10 за защита на HDPE тръба	м3.	28
8.	Направа противоерозийни прагове с дължина до 2,5 м (в случаите когато трасето преминава през силно изразен скалист терен)	бр.	40
9.	Пресичане с метална тръба, Ф28 с дебелина на стената 3 мм, на дерета	м.	60
10.	Направа на изкоп за опори (стъпки) за метална тръба Ф 28 с дебелина на стената 3 мм, от двете страни на дерета с размери 0.5/0.5/0.5 (Д.Ш.Дъл.)	бр.	4
11.	Циментиране на опорите (стъпките)	бр.	4
12.	Укрепване (замонолитване) на метална тръба Ф28 с дебелина на стената 3 мм	бр.	4
13.	Изрязване, разкъртване и възстановяване на асфалтова път с размери 20/50 (Ш/Д) см.	м.	10
14.	Полагане метална тръба, Ф28 с дебелина на стената 3 мм, под пътно платно	м.	10
15.	Полагане на HDPE тръба Ф32 в изкоп	м.	5 530
16.	Насипване пясък под и над защитна HDPE тръба (в отделни рискови участъци на трасето) с включена доставка	м3.	20
17.	Пренос и изтегляне на оптичен кабел в HDPE тръба в планински терен - ръчно	м.	5 530
18.	Монтаж на преходник тръба - кабел	бр.	10
19.	Обковаване на метално гофре по бетонна стена с включени крепежи в помещенията на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ (общо за двата обекта)	м.	70
20.	Полагане, превързване и формиране на метална гофрирана тръба с PVC изолация Ф26, по стени и скари в коридори и помещения за подход към RACK комуникационен шкаф в ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ (общо за двата обекта)	м.	130
21.	Изтегляне на оптичен кабел в гофрирана тръба с PVC изолация Ф26	м.	200
22.	Направа на отвор за въвеждане на оптичния кабел в сградите на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“	бр.	2
23.	Монтаж на метална тръба 1 цол, 6 метра за въвеждане в сградата на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“	бр.	2
24.	Направа на изкоп и монтаж на подземни кабелни шахти, за монтаж на оптична муфа и за развиване на аванси.	бр.	5
25.	Монтаж на оптична муфа за Single Mode 24 влакна	бр.	5
26.	Сплайсване (заваряване) на оптични влакна сингъл мод, на оптичен пач панел EDF	бр.	48
27.	Трасиране на кабелни шахти с координати с GPS-станция	бр.	5
28.	Окончателни измервания, удостоверяващи годността на новоизградената оптична свързаност, с представяне на протокол от оторизирана лаборатория на Възложителя.	бр.	1
29.	Непредвидени разходи върху GMP	%	5



НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ“

4003 гр. Пловдив, ул. „В. Левски“ № 244, тел.: 032 804 380, факс: 032 664 040, e-mail: upravlenie@vec.nek.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЕЦ „Сестримо“ – Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“ – изграждане

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ Етапи на отчитане на извършените доставки и дейности

№	Описание на етапите	Протоколи необходими за отчитане на етапа
1.	Писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за издаване на разрешение от ДАНС за работа в стратегическите обекти на Предприятие ВЕЦ.	Издаване разрешение от ДАНС
2.	Начало изпълнението на Договора.	Протокол за предаване на работна площадка. (по образец на Възложителя)
3.	Доставки.	Протокол на доставените материали. (по образец на Възложителя)
4.	Извършване СМР.	а/ Протоколи за скрити работи, изготвяни в процеса на изпълнение на СМР; Забележка: Всички СМР, които подлежат на закриване се приемат от представители на Възложителя с подписване на двустранен протокол. б/ Протокол за непредвидени работи (в случай на необходимост); (по образец на Възложителя)
5.	Отделни видове СМР.	Протокол за всички видове работи (по образец на Възложителя)
6.	Потвърждение за готовност.	Акт за готовност, при преход от един етап на работите към друг. (по образец на Възложителя)
7.	Измерванията на цялата дължина на оптичната линия.	Протокол от оторизирана лаборатория за измерване на затихването на сигнала на всяко едно оптично влакно (dB/km), като за: - Дължина на вълната 1310 nm е < 0,4 dB/km; - Дължина на вълната 1550 nm е < 0,25 dB/km (по образец на Възложителя)
8.	Писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за назначаване на приемателна комисия и за провеждането на 72 (седемдесет и две) часови проби.	а/ Протокол за начало на 72 (седемдесет и две) часови проби. (по образец на Възложителя); б/ Протокол за успешно проведени 72 (седемдесет и две) часови проби и окончателно приемане на оптичната свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“. (по образец на Възложителя)
9.	Окончателен протокол за приемане на обекта.	Протокол за установяване на завършването на обекта. (по образец на Възложителя)

ДО
НЕК ЕАД
УЛ. "ВЕСЛЕЦ" 6
1000 СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От „ДИНИКОМ“ ЕООД

(наименование на участника)

представявано от **„Никола Господинов Къркаличев,**
(трето имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на
участника)

в качеството си на **управител**

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията от документацията за участие в публично състезание с предмет: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“, реф. № 20ИП-В50А005, заявяваме следното:

1. Желаяме да участваме в избора на Изпълнител на поръчка с по-горе цитирания предмет, като приемаме всички условия за нейното изпълнение, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
2. Предлагаме да изпълним поръчката за срок от **60** (словом: шестдесет календарни дни, считано от датата на предаване на работната площадка, удостоверено с двустранно подписан протокол.
3. Предлагаемият от нас гаранционен срок на доставения оптичен кабел е **5** (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.
4. Предлагаемият от нас гаранционен срок на доставения оптичен кабел е **5** (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.
5. Предлагаемият от нас гаранционен срок на извършените строително-монтажни работи е **5** (пет) години, считано от датата на подписване на протокол за приемане на обекта без забележки.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да обезпечим изпълнението на договора с гаранция, която е **5** (пет) на сто от стойността на договора.

Дата: 25.06.2020 г.

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
Подпис и пг от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

Никола Къркаличев  Управител

ДО
НЕК ЕАД
УЛ. "ВЕСЛЕЦ" 6
1000 СОФИЯ

Приложение 2
(образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „ДИНИКОМ“ ЕООД

(наименование на участника)

представявано от **Никола Господинив Къркаличев,**

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)

в качеството си на **управител**

(посочва се длъжността на представителя на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявеното от Вас публично състезание с предмет: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“, реф. № 20ИП-В50А005

Предлагаме да изпълним поръчката, както е описано в документацията за участие, за обща сума, в размер на **89 676,40**

1. (словами: Осемдесет и девет хиляди шестотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС, включваща и 5 % непредвидени разходи върху стойността на СМР съгласно приложената ценова таблица.

2. Така предложената цена е формирана на база количествата и единичните цени, посочени в ценовата таблица, включва всички разходи за изпълнение на поръчката и не подлежи на увеличение.

Приложение: Ценова таблица

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

Дата: 25.06.2020 г.

Подпис и печат:

Никола Къркаличев - управител

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“,
реф. № 20ИП-В50А005

От участник „ДИНИКОМ“ ЕООД

№	Наименование на дейността	Мярка	Количество	Ед. цена лв. без ДДС	Стойност лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
ДОСТАВКИ					
1.	Доставка на оптичен кабел – Single Mode 24 влакна, с усилена външна изолация, за външно полагане	м	5 900	1,9	11 210,00
2.	Доставка на HDPE тръба с оребрена вътрешна повърхност – Ф32/2,3 mm	м	5 530	1,88	10 396,40
3.	Доставка на муфа за HDPE тръба – Ф32	бр.	15	8,9	133,50
4.	Доставка на коляно за HDPE тръба - Ф32	бр.	10	10	100,00
5.	Доставка на преходник тръба - кабел	бр.	10	10	100,00
6.	Доставка на метална гофрирана тръба с PVC изолация – Ф26	м	200	1,44	288,00
7.	Доставка на метална тръба 1 цол, 6 метра за въвеждане в сградоцентралата на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“	бр.	2	65	130,00
8.	Доставка на метална тръба Ф28 с дебелина на стената 3 mm	м	70	4,4	308,00
9.	Доставка на UPS 1 500 VA; 230V/900W; за монтаж в RACK комуникационен шкаф; On Line	бр.	2	1500	3 000,00
10.	Доставка на управляем свич 24 порта Small Switch 24x10/100 – PoE ports	бр.	2	860	1 720,00
11.	Доставка на оптичен панел 24 порта дуплекс ODF сингълмод. – напълно комплектован, SC конектори, за вграждане в RACK комуникационен шкаф	бр.	2	320	640,00
12.	Доставка на оптичен медия конвертор 10/100/1000M, сингълмод. дуплекс, SC, за разстояние 20 km, захранване 220 V	бр.	8	92	736,00
13.	Доставка на оптична пач корда, сингълмод. SC/UPC-SC/UPC, дължина 2 м	бр.	16	4,95	79,20
14.	Доставка на пластмасова шахта за подземно полагане	бр.	5	450	2 250,00
15.	Доставка на оптична муфа за оптичен кабел 24 влакна сингълмод	бр.	5	170	850,00
Обща стойност на всички доставки					31 941,10
СМР					
1.	Трасиране кабелна линия по готови координати с GPS станция	м	5 600	0,25	1 400,00

2.	Изчистване от натрупвания на отделни участъци от трасето	м ²	1 000	0,5	500,00
3.	Направа на ръчен изкоп в планински терен със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м	2 800	5,2	14 560,00
4.	Направа на ръчен изкоп в планински терен с наклон до 30% със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м	1 800	5,2	9 360,00
5.	Направа на ръчен изкоп в планински терен с наклон над 30 % със засипване с размери 30/60 (Ш/Д) см.	м	730	5,6	4 088,00
6.	Направа изкоп в скален терен с къртач с размери 20/40 (Ш/Д) см.	м	200	15,3	3 060,00
7.	Доставка, пренос и полагане на бетон В 10 за защита на HDPE тръба	м ³	28	120	3 360,00
8.	Направа противоерозийни прагове с дължина до 2,5 м (в случаите, когато трасето преминава през силно изразен скалист терен)	бр.	40	40	1 600,00
9.	Пресичане с метална тръба, Ф28 с дебелина на стената 3 мм, на дерета	м	60	50	3 000,00
10.	Направа на изкоп за опори (стъпки) за метална тръба Ф 28 с дебелина на стената 3 мм, от двете страни на дерета с размери 0,5/0,5/0,5 (Д,Ш,Дъл.)	бр.	4	50	200,00
11.	Циментиране на опорите (стъпките)	бр.	4	50	200,00
12.	Укрепване (замонолитване) на метална тръба Ф28 с дебелина на стената 3 мм	бр.	4	25	100,00
13.	Изрязване, разкъртване и възстановяване на асфалтова път с размери 20/50 (Ш/Д) см.	м	10	25	250,00
14.	Полагане метална тръба, Ф28 с дебелина на стената 3 мм, под пътно платно	м	10	3	30,00
15.	Полагане на HDPE тръба Ф32 в изкоп	м	5 530	0,6	3 318,00
16.	Насипване пясък под и над защитна HDPE тръба (в отделни рискови участъци на трасето с включена доплата)	м ³	20	80	1 600,00
17.	Пренос и изтегляне на оптичен кабел в HDPE тръба в планински терен - ръчно	м	5 830	1	5 830,00
18.	Монтаж на преходник тръба - кабел	бр.	10	2	20,00
19.	Обковане на метално гофре по бетонна стена с включени крепежи в помещенията на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ (общо за двата обекта)	м	70	1,8	126,00
20.	Полагане, превързване и формиране на метална гофрирана тръба с PVC изолация Ф26, по стени и скари в коридори и помещения за подход към RACK комуникационен шкаф в ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“ (общо за двата обекта)	м	130	1,8	234,00
21.	Изтегляне на оптичен кабел в гофрирана тръба с PVC изолация Ф26	м	200	1	200,00
22.	Направа на отвор за въвеждане на оптичния кабел в сградите на ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“	бр.	2	80	160,00
23.	Монтаж на метална тръба 1 цол, 6 метра за свързване в стаята на ПАВЕЦ	бр.	2	30	60,00

24.	Направа на изкоп и монтаж на подземни кабелни шахти, за монтаж на оптична муфа и за развиване на аванси.	бр.	5	50	250,00
25.	Монтаж на оптична муфа за Single Mode 24 влакна	бр.	5	170	850,00
26.	Оплайсване (заваряне) на оптични влакна сингъл мод, на оптичен пач панел ODF	бр.	48	10	480,00
27.	Трасиране на кабелни шахти с координати с GPS станция	бр.	5	60	300,00
28.	Окончателни измервания, удостоверяващи годността на новопостроената оптична свързаност, с представяне на протокол от оторизирана лаборатория на Възложителя.	бр.	1	150	150,00
Обща стойност на всички строително-монтажни работи					54 986,00
1.	Непредвидени разходи, свързани със СМР	%	5		2 749,30
ОБЩА СТОЙНОСТ, без ДДС:					89 676,40

Забележки:

1. За целите на оценката участникът следва да включи задължително посочените 5 % непредвидени разходи, като в противен случай офертата ще бъде отстранена от участие.
2. Непредвидените разходи се начисляват само върху стойността на СМР.
3. Единичните цени са образувани при следните показатели:
 - средна часова ставка - 5,80 лв./час
 - използвана механизация: /вид на машината/ - 360 лв./маш.см
 - допълнителни разходи върху ФРЗ - 90 %
 - материални разходи - 8 %
 - 10 %
4. При съответствие между единична и обща цена участникът се предлага за отстраняване от участие.
5. В случай че участникът не посочи цена по някоя от позициите в ценовата таблица, комисията ще приеме, че ценовото му предложение е непълно и участникът ще бъде отстраняван от участие в процедурата.
6. Възложителят заплаща само реално извършените дейности, които се доказват с двустранно подписани протоколи между Изпълнителя и Възложителя.
7. Всички цените следва да бъдат в български лева, без включен ДДС.

Дата: 25.06.2020 г.

Под

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

Никола Къркаличев - управител

СПОРАЗУМЕНИЕ

по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Днес, 28.09.2020 г. в гр. София между:

„Национална електрическа компания“ /НЕК/ ЕАД, търговско дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Триадица“ № 8, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 000649348, наричано по-нататък в договора „Възложител“, представлявано от Иван Йончев - Изпълнителен директор, от една страна

и

„ДИНИКОМ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 115142519, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 73, вх. В, ап. 9, представлявано от Никола Къркаличев, в качеството му на Управител, наричано по-нататък „Изпълнител“ от друга страна,

се сключи настоящото споразумение за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на качество, опазване на околната среда и безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на договор с предмет: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ - ПАВЕЦ „Белмекен“, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват относно качество и опазване на околната среда, и осигуряването на безопасен и здравословен труд на работещите, наети от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност на площадките на Възложителя.

Чл. 2. Изпълнителят по сключения договор за възлагане на работата е външна фирма по смисъла на Правилниците за безопасност и здраве при работа, а нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Възложителя, персонал.

Чл. 3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на Възложителя, вътрешноведомствените правила, инструкции и другите нормативни документи по качество, безопасност на труда и опазване на околната среда, които са приложими към дейността на Възложителя, са еднакво задължителни за двете страни по договора.

Чл. 4. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на условията за безопасност на труда и опазване на околната среда, както и за качеството в ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация /протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

Чл. 5. Възложителят, чрез своите служители, контролира работата, извършвана от Изпълнителя, за осигуряване на необходимото качество на изпълняваните дейности, безопасни и здравословни условия на труд, опазване на околната среда.

Чл. 6. Възложителят, чрез своите служители има право да извършва входящ контрол на доставените стоки и материали в деня на доставката им.

Чл. 7. Възложителят, чрез Ръководителя на обекта има право да спира изцяло извършваните дейности в случай на нарушения на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и небезопасно поведение, действия, водещи до замърсяване на околната среда и нарушения на изискванията за качество на изпълнение на работата.

Чл. 8. Отговорник за външния персонал, по отношение на осигуряване на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, е Ръководителят на групата на Изпълнителя, определен със заповед на неговия Работодател.

Чл. 9. Възложителят се задължава да определи длъжностно лице (или лица), което да приеме персонала на Изпълнителя на обекта, да изиска и извърши проверка за допускане до работа и да контролира и координира действията по време на работа. Изпълнителят се допуска до работа на обект на Възложителя след проверка на готовността му и подписване на двустранен протокол по образец на НЕК ЕАД.

Чл. 10. Писмените указания и нареждания на длъжностните лица на Възложителя към Изпълнителя при работа на обекта се документират в дневника за разпореждания на обекта. Ръководителят на групата на Изпълнителя се запознава срещу подпис с тях.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Чл. 11. Изпълнителят е длъжен да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност, включително по отношение на здраве и безопасност.

Чл. 12. Изпълнителят изготвя План по качеството за изпълнение на дейностите по СМР по образец на Възложителя в срок до 10 (десет) работни дни от подписване на договора. Планът по качество се изготвя в два оригинала, съгласува се от упълномощен персонал на НЕК ЕАД и се утвърждава от Изпълнителя преди започване на работата по договора. Оригиналите се предоставят на упълномощените представители на двете страни.

Чл. 13. Всички документи, собственост на Изпълнителя, които са цитирани в Плана по качество, могат да бъдат изисквани при необходимост от Възложителя за преглед и оценка, с оглед идентифициране технологията, по която ще се извършват дейностите.

Чл. 14. Изпълнителят изпълнява работата по договора и извършва планирания вътрешен и технически контрол. Всяко извършено действие по контрол се подписва в екземпляра от Плана по качество, съхраняван при Ръководителя на групата на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен своевременно, най-късно до края на предходния работен ден да уведоми Ръководителя на обекта на Възложителя за предстоящата готовност за независим контрол. Независимият контрол се извършва от представител на Възложителя, който също се подписва в екземпляра на Плана по качество на Ръководителя на група на Изпълнителя.

Чл. 15. Изпълнителят няма право да продължи работата при непроведен или неудовлетворителен резултат от независимия контрол.

Чл. 16. При неудовлетворителен резултат от контрол съгласно Плана по качество, Ръководителят на групата на Изпълнителя е длъжен да анализира проблема и предложи действия за коригирането му, съгласуващи с упълномощения представител на Възложителя. В този случай може да се наложи изготвяне на нов План за качество за оставащите работи. Този План се изготвя и съгласува аналогично на първоначалния.

Чл. 17. Попълненият екземпляр на Плана за качество със записите от контрола се предава от Изпълнителя на Възложителя при окончателното приключване на договора.

Чл. 18. Изпълнителят своевременно представя на Възложителя необходимите документи за извършване на дейности по договора и изготвя отчетните документи за извършените работи по образец на Възложителя, които са систематизирани в следната таблица:

Етапи на отчитане на извършените доставки и дейности:

№	Описание на етапите	Протоколи необходими за отчитане на етапа
1.	Писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за издаване на разрешение от ДАНС за работа в стратегическите обекти на Предприятие ВЕЦ.	Издаване разрешение от ДАНС
2.	Начало изпълнението на Договора.	Протокол за предаване на работна площадка. (по образец на Възложителя)

№	Описание на етапите	Протоколи необходими за отчитане на етапа
1.	Писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за издаване на разрешение от ДАНС за работа в стратегическите обекти на Предприятие ВЕЦ.	Издаване разрешение от ДАНС
2.	Начало изпълнението на Договора.	Протокол за предаване на работна площадка. (по образец на Възложителя)
3.	Доставки.	Протокол на доставените материали. (по образца на Възложителя)
4.	Извършване СМР.	а/ Протоколи за скрити работи, изготвяни в процеса на изпълнение на СМР; Забележка: Всички СМР, които подлежат на закриване се приемат от представители на Възложителя с подписване на двустранен протокол. б/ Протокол за непредвидени работи (в случай на необходимост); (по образци на Възложителя)
5.	Отделни видове СМР.	Протокол за всички видове работи (по образца на Възложителя)
6.	Потвърждение за готовност.	Акт за готовност, при преход от един етап на работите към друг. (по образца на Възложителя)
7.	Измерванията годността на цялата дължина на оптичната линия.	Протокол от оторизирана лаборатория за измерване на затихването на сигнала на всяко едно оптично влакно (dB/km), като за: - Дължина на вълната 1 310 nm е < 0,4 dB/km; - Дължина на вълната 1 550 nm е < 0,25 dB/km; (Представя се от Изпълнителя)
8.	Писмено искане от страна на Изпълнителя до Възложителя за назначаване на приемателна комисия и за провеждането на 72 (седемдесет и две) часови проби.	а/ Протокол за начало на 72 (седемдесет и две) часови проби. (по образец на Възложителя); б/ Протокол за успешно проведени 72 (седемдесет и две) часови проби и окончателно приемане на оптичната свързаност между ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Сестримо“. (по образец на Възложителя)
9.	Окончателен протокол за приемане на обекта.	Протокол за установяване на завършването на обекта. (по образец на Възложителя)

Чл. 19. Възложителят се задължава да изпрати образците на Плана по качество и отчетните документи в редактируем формат по електронната поща на Изпълнителя на 10-тия работен ден от подписването на договора.

III. БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 37
от ЗОП във връзка с чл. 5(1), е) от ОРЗД

Чл. 20. Възложителят се задължава:

Да проведе начален инструктаж на целия персонал на Изпълнителя, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която външната фирма ще извършва.

Чл. 21. Длъжностното лице по здраве и безопасност при работа от страна на Възложителя има право да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните строително – технически норми и опазване на околната среда. Неговите писмени указания са задължителни за изпълнение от персонала на Изпълнителя.

Чл. 22. Възложителят чрез Ръководителя на обекта има право да отстрани от обекта служители на Изпълнителя, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, или които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност или заплашват по друг начин сигурността и околната среда.

Чл. 23. Изпълнителят чрез Ръководителя на групата на Изпълнителя се задължава да представи на представителя на Възложителя в лицето на Ръководителя на обекта преди началото на работата по договора:

a. Заповед за определяне на Ръководител на групата за конкретния договор, издадена от Изпълнителя;

b. Декларация от Изпълнителя, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор;

c. Поименен списък на лицата, имащи право да бъдат Отговорни ръководители и Изпълнители на работата в съответствие с Раздел II, чл. 53 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, утвърден от Изпълнителя;

Чл. 24. По време на изпълнение на работата, Ръководителят на групата на Изпълнителя на обекта е длъжен да:

a. уведомява писмено Ръководителя на обекта за предприетите мерки относно писмените указания, дадени по чл.23 при допуснати нарушения на изискванията по безопасността на труда;

b. осигурява безпрекословно изпълняване на разпорежданията на упълномощените длъжностни лица на Възложителя при констатирани нарушения на правилата за безопасна работа;

c. осигурява спазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд от персонала на Изпълнителя, включително носене на лични предпазни средства и извършва контрол за това;

d. провежда всички видове инструктажи по здраве и безопасност при работа, с изключение на началния, на персонала на външната фирма в зависимост от характера на работата;

e. използва собствени съоръжения след писмено разрешение от страна на Ръководителя на обекта на Възложителя, отговарящи на съответните нормативни документи, да спазва определените места за разполагане на тези съоръжения, допустимите товари и предписано хранване;

f. обслужва и поддържа собствените и предоставените му електрически мрежи, уредби и инсталации от квалифициран персонал съгласно нормативните документи;

g. извършва оценка на професионалния риск и осигурява обезопасяване на работните места съобразно характера на работата при работа без наряд/нареждане в съответствие с инструкциите за безопасна работа и оценката на риска;

h. осигурява допускане до работните места, в случаите в които се работи без наряд/нареждане, само след обезопасяването им.

Чл. 25. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да уведоми веднага ръководствата на Изпълнителя и на Възложителя чрез Ръководителя на обекта и длъжностното лице на Възложителя по чл. 24 от ЗЗБУТ, след което да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

IV. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 26. При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят е длъжен да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него.

Чл. 27. Генерираните отпадъци от монтажните работи да се събират отделно от Изпълнителя на определеното от Възложителя място за тяхното временно съхранение.

V. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

Чл. 28. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушенията по осигуряване на качество, правилата по безопасността на труда и задълженията по опазване на околната среда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:

- да дават веднага устни разпореждания или писмени указания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни служители на Изпълнителя, както и да спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица извършили нарушения.

Чл. 29. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица от персонала на Изпълнителя или спиране работата на Изпълнителя, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 30. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на Изпълнителя, същият възстановява разходите, направени от Възложителя, във връзка с наложени санкции от контролните органи.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Договор № 20ИП-В50А005.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.37
от ЗОП във връзка с чл.5(1),е) от ОРЗД

НИКОЛА КЪРКАЛИЧЕВ
УПРАВИТЕЛ